A2 pielikums

Tehniskās specifikācijas 

1. Darbu apjomu apraksts

Projektētājam jāsagatavo tehnisko projektu (turpmāk -TP)

„Esošo kanalizācijas spiedvadu pār Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija (D.K-16)” izstrādei Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros pamatojoties uz Arhitektūras un plānošanas uzdevumu (šo tehnisko specifikāciju pielikums Nr.l) un Pasūtītāja tehnisko uzdevumu (pielikums Nr.2) projektēšanai (pirmā Pakalpojuma daļa), kā arī jāveic autoruzraudzību šī projekta realizācijas gaitā (otrā Pakalpojuma daļa).

1.1 Projektēšanas darbu apjomi ietver:

· topogrāfisko   uzmērīšanu  apjomos,   kuri   ir  pieteikami  tehnisko  projektu izstrādāšanai un realizācijai (TP daļa - Topogrāfiskā izpēte);

· inženierģeoloģiskās izpētes apjomos, kuri ir pietiekami tehnisko projektu izstrādāšanai un realizācijai (TP daļa - Ģeotehniskā izpēte);

· kanalizācijas tīklu projektēšanu (TP daļa - Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli);

· iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu;

·  būvdarbu apjomu sarakstu; 

· darbu organizēšanas projektu;

· projekta    saskaņošanu    ar    visām institūcijām,    kuras    izdeva    tehniskos noteikumus; projekta ekspertīzi;

· Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta akcepta saņemšanu;

·  Ziņojumu izsniegšanu Līguma īstenošanas laikā; 

· piedalīšanos tehniskajās sapulcēs Līguma īstenošanas laikā; 

· izstrādāto un saskaņoto tehnisko projektu nodošanu Pasūtītājam digitālā veidā un 4 eksemplārus izdrukātā veidā;

Visiem rasējumiem jābūt sagatavotiem ar AutoCad un savietojamiem ar AutoCad 2009 (starptautiski pieņemtos DIN vai līdzīgos formātos) un visiem teksta dokumentiem jābūt izpildītiem Microsoft Office sistēmā un jābūt savietojamiem ar Microsoft Office XP Professional, ja vien nav citādi norādīts vai norunāts ar Pasūtītāju.
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1.2 Autoruzraudzība

Projektētājam jāparedz autoruzraudzību tehnisko projektu būvniecības īstenošanas gaitā.

Autoruzraudzību jāveic atbilstoši un apjomos, kuri paredzēti LBN 304-03 "Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi", iekļaujot:

· piedalīšanos izmēģinājumos un segto darbu pieņemšanā,

· būvkonstrukciju pieņemšanu,

· pielietota materiāla atbilstības TP pārbaude,

· autoruzraudzības žurnāla iegādi, noformēšanu un reģistrāciju būvvaldē,

· izmaiņu rasējumos un tehnisko projektu korekciju veikšanu.

Ja tehnisko projektu izmaiņas tika saistītas ar tehnisko projektu trūkumiem vai kļūdām, kā arī ar topogrāfisko un ģeotehnisko datu nepilnību vai nepareizību, Projektētājam tās jāizlabo par saviem līdzekļiem, iekļaujot papildus topogrāfisko un ģeotehnisko datu saņemšanu.

2. Ziņojumi un tehniskās sapulces

Tehniskā projekta izstrādes gaitā visus jautājumus jārisina Tehniskajās sapulcēs, kuras paredzēts rīkot ne retāk, ka 1 reizi divās nedēļās, ja netiks norunāts citādi.

Lai atspoguļotu projektēšanas darbu veikšanas procesu, Projektētājam jāizsniedz Starpziņojumus un Noslēguma ziņojumu atsevišķi katrai Pakalpojuma daļai .

Pirmā starpziņojuma, projektēšanas gaitā, jāiekļauj:

· īss progresa apraksts,

· problēmu un to risinājumu apraksts,

· tehnisko sapulču protokolus,

· saņemtās informācijas un izsniegto dokumentu saraksts,

· citu informāciju.

Pirmā starpziņojuma izsniegšanas datums noteikts ar tehniskā projekta Pasūtītāja

saskaņošanu.

Strapziņojumus autoruzraudzības veikšanas gaitā jāiesniedz ne retāk, ka vienu reizi 2 mēnešos.

Starpziņojumos autoruzraudzības gaitā jāiekļauj:

· īss progresa apraksts,

· problēmu un to risinājumu apraksts,

· saņemtās   informācijas,   veikto  projekta  izmaiņu  un   izsniegto   dokumentu

saraksts,

■
citu informāciju.

2/3

A2 pielikums

Noslēguma ziņojumus jāiesniedz atsevišķi katrai Pakalpojuma daļai. Attiecībā uz projektēšanas daļu, tai jāiekļauj speciālistu slēdzienu par tehnisko projektu izstrādāšanu un rekomendācijas tehnisko projektu realizācijai, un attiecībā uz autoruzraudzības daļu, tai jāiekļauj slēdzienu un rekomendācijas par būvdarbiem pēc

projekta.

3. Saskaņošana

Projektētājam jānodod Pasūtītājam tehniskā projekta gala versiju iepriekšējai saskaņošanai ne vēlāk, ka 1 mēnesi pirms darbu pabeigšanas datuma.

Ja rodas nepieciešamība veikt Tehniskajā projekta izmaiņas, to obligāti iepriekšēji jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Pielikumā:

1. 2013.gada 09.janvārī Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Plānošanas un arhitektūras uzdevuma  „D.K-16 - esošo kanalizācijas spiedvadu pār Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija ” izstrādei Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros Nr.8.3-2.1/5 kopija.

2. SIA "Daugavpils ūdens" Tehniskā uzdevuma projektēšanai tehniskā projekta „Esošo kanalizācijas spiedvadu pār Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija (D.K-16)” izstrādei Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros kopija.
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