~Magdistralo densvada un kanalizacijas tiklu bavnieciba Liela iela
posma no Liela ielas 222 lidz Liela ielai 121, Daugavpili”

PREAMBULA
VEICAMO DARBU SARAKSTAM UN TAMEI

1. Vispariga informacija

1.1. Veicamo darbu apjomu saraksts, Tehniskas specifikacijas, paskaidrojuma raksts
un ras&jumi ir lasami konteksta ar Saja preambula sniegto informaciju.

1.2. Izcenojot Veicamo darbu saraksta minétas pozicijas, Buvuznémeéjam ir jaieverte
visi nepiecieSamie pasakumi, darbi u.c. izmaksas, kas var bit nepiecieSamas
konkréta darba veikSanai sakot ar sagatavoSanas periodu lidz pilnigai pabeigSanai.

1.3. Blvuznémé&jam (Darbuznémé&jam) japievers uzmaniba, ka ar Liguma
Noteikumiem, Buvniecibas Tehniskajiem Noteikumiem, paskaidrojuma rakstu un
ras€jumiem jaiepazistas reizé ar Materialu un Darbu Apjomu Sarakstu. Tiks uzskatits,
ka BUvuznéméjs ir némis véra visus Sajos Konkursa dokumentos noraditos
nosacijumus, saistibas un prasibas, pirms cenas un summas ierakstiSanas dazadas
pozicijas.

1.4. Buvuznéméjam obligati jaizceno visas Apjomu saraksta pozicijas.

1.5. Cenam par vienibu, ko Buvuznémeéjs ieraksta Apjomu Saraksta, jabat pilnam
visaptveroSam pabeigta darba cenam (iznemot PVN), kas minéts attiecigas pozicijas,
un tajas jaietver visas darbaspéka, materialu, papildus darbu, mehanismu
izmantoSanas, darbu veikSanas parbaudes, izpilddokumentacijas un ras&jumu
sagatavosSanas izmaksas, pieskaitamas izmaksas, pelnu, ka ari visaptverosSo atbildibu,
saistibas un risku, kas izriet no llguma nosacijumiem, tehniskam specifikacijam un
ras&jumiem. PVN japarada atseviski kopsavilkuma tabula.

1.6. Apjomu Saraksta noraditie lielumi ir teorétisks lielums, kas dots darbu apjoma
noveértésanai, bet pabeigtais darbs tiks uzmerits.

1.7. Apjomiem un specifikacijam, kas doti tehniska projekta Zzim&jumos ir informativs
raksturs. Izcenojumi ierakstami tikai pozicijas, kas ir dotas Apjomu Saraksta,
ievertgjot visu pilna tehniska projekta apjomu.

2. Papildus darbi

2.1. Preambulas punkti, izcenotas Apjomu pozicijas un izcenotie dienas darbi tiks
pieméroti jebkuriem papildus darbiem, kas Buvuznémeé&jam var rasties vai var tikti
pieprasiti veikt ST Liguma ietvaros.
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3. Veicamo darbu skaidrojums

3.1. Buvlaukuma sagatavosanas darbi
Blivuznémé&jam jaieverté visas izmaksas, kas saistitas ar blvlaukuma sagatavosanu,
pirms raksanas darbu uzsaksanas, t.sk.:

e koku cirSana;

e krumu cirSana.

Tamé jaietver izdevumi saistiti ar pielietojamo tehniku, darbaspéka izmaksas. Koku
nocirSana, zagéSana un aiztransportéSana uz glabasanas laukumu vai citu vietu - kas
var tikt noradita liguma, ka ari ielu slégsana, kur tas var but nepiecieSams.

Tapat, tameé ir jaietver izmaksas saistitas ar celmu izrakSanu un aiztransportésanu, ka
ari grunts izlidzinasanu (to pievedot) celmu vietas.

Gadijuma, ja ir paredzamas vél citas izmaksas, tas visas ir jaieverte.

Pirms izcenojumu veikSanas, Blvuznéméjam ir jaiepazistas (janoskaidro) Daugavpils
pilsétas Koku cirSanas komisijas un citu atbildigo iestazu prasibas minéto darbu
veikSanai.

3.2. Segumu atjaunosana
Segumu atjauno3anas apjomi (m?) doti, pienemot, ka caurulvadi tiek ieguldrti ar
beztransejas izblives metodi, vai, kur tas noradits atseviski, ar atklatas raksanu.

Visi ielu segumi ir jaatjauno esoSajas augstuma atzimés. Nav pielaujama grunts
ieséduma vai pauguru veidoSanas atjaunojama seguma vietas.

o asfaltbetona ielas segums.

Asfaltbetona ielas segumu paredzéts nonemt un atjaunot visa bivgravja (transejas)
platuma un 0.5m uz abam pusém no ta malas, pie nosacijuma, ka blvgravja sienas
tiek stiprinatas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attaluma no caurules sienas.
Gadijuma, ja lidz bortakmens vai ielas malai attalums ir mazaks par 0.5m, segums ir
jaatjauno lidz bortam vai ielas malai.

Gadijuma, ja lidz bortakmens vai ielas malai attalums ir mazaks par 0.5m, segums ir
jaatjauno Iidz bortam vai ielas malai. Ja attalums lidz paraléli blv&jamajai transejai ir
mazaks par 1,5m, tad segums starp Sim tranSejam atjaunojams pilna apjoma.
Biivuznémajs var veikt caurulvadu iebivi ari blivgravi bez stiprinajumiem. Sada
gadijuma atjaunojamo segumu apjoma palielinasanos Blvuznémeéjs sedz par saviem
[idzekliem.

Ja Buvuznémeéja darbibas rezultata asfaltbetona segums ir sabojats lielaka apjoma,
Blvuznéméjam tas ir jaatjauno pa saviem lidzekliem.

Blivuznéméjam ir jaieverte visas izmaksas saistitas ar esosa asfaltbetona seguma
uzlausanu un aiztransportéSanu uz izgaztuvi.
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Jaieveérté izmaksas, kas saistitas ar jauna seguma uzklasanu atbilstosi projekta
paredzétajam apjomam un konstrukcijai.

Lai varétu atjaunot transporta kustibu kada no ielu posmiem pirms asfaltéSanas
darbu pilnai pabeigSanai, ka atseviSka pozicija ir izdalita — pagaidu seguma
atjaunosana.

Tapat jaieverte izmaksas, kuras var bt netiesi saistitas ar minéto darbu veikSanu,
piem. pagaidu apbraucamo celu izveide un nojauksana, ielas slégsSana, nepiecieSamo
cela Zimju un gaismas signalu uzstadisana utt.

e ielas ar grants segumu.

Grants ielas segumu virs€jo kartu paredzets atjaunot visa ielas platuma, to nomainot,
bet drengjoSo smilts slani (saskana ar tipveida raséjumiem) - transejas platuma.

Blivuznémeé&jam jaieverté esosa grants seguma nonemsana un aiztransportésana uz
krautni (vieta japrecizé bivdarbu veikSanas projekta).

P&c darbu pabeigSanas jaunais grants segums ir jauzklaj, janoblieté un jaizlidzina
visa ielas platuma.

Tapat, Blvuznéméejam jaievérté visas izmaksas, kuras var biit netiesi saistitas ar
minéto darbu veiksanu.

e bortakmenu un ietves atjaunosana.

Ielas, kur rakSanas darbi skar ielu bortus un ietves, bojatais segums un konstrukcija
jaatjauno pilna apjoma.

Nav pielaujama bojatu bortakmenu novietoSana ielas mala.

Blivuznémé&jam jaizverté esoSo bortakmenu demontazas un otrreiz&jas izmantoSanas
varbutiba.

e zalas zonas atjaunosana

Pirms darbu veikSanas zalaja zona ir javeic augsnes virskartas (melnzemes slana)
nonemsana un aiztransportéSana un krautni.

Iespgjama krautnes novietne katram blivuznémé&jam ir jaizvérté atseviski,
iepazistoties ar objektu daba.

Minétais slanis ir janonem tada platuma, lai netraucéti varétu veikt rakSanas darbus
pielietojot tehniku un piebraukt ar pasizgazéju autotransportu.

Péc darbu pabeigSanas, augsnes slanis ir janovieto atpakal un javeic teritorijas
planéSana un zalaja sésana.
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Projekta paredzéts veikt minétos darbus 1.25m attaluma uz abam pusém no
blivgravja (tranSejas) malas, pienemot, ka vietam blvgravis tiek stiprinats pielietojot
vairogus.

Ja Buvuznéméja darbibas rezultata zala zona ir sabojata lielaka apjoma (piem.
rakSanas darbus veicot bez sienu stiprinasanas, kas ir pielaujams saskanojot ar
Pasititaju un zemes Tpasnieku ), Blivuznéméjam ta ir jaatjauno pa saviem lidzekliem.

e segumu atjaunoSana pievadu vietas individualajiem patérétajiem

3.3. Cauruluizbuve

Veicamo darbu saraksta ir noradits, kads caurulvads (Udensvads, spiedvads un
sadzives kanalizacija) un kada dziluma ir jaiegulda. Dzilums dots metros no zemes
virsmas lidz caurules apaksai (nejaukt ar garenprofilos noradito). Tehniskaja projekta
noraditi posmi, kuros caurulvadu izbiive veicama izmantojot beztranSejas metodi.
Pargjos caurulvadu posmus paredzéts izblveét ar atklatas rakSanas metodi.

Blvuznéme&jam ir jaieverteé visas ar minétajiem darbiem saistitas izmaksas, t.sk.:

- blvgravja rakSana lidz vajadzigajam dzilumam pielietojot rakSanas
mehanismus vietas, kur tuvuma neatrodas esosas inzenierkomunikacijas
>1.5m

- bivgravja rakSana ar rokam lidz vajadzigajam dzilumam esoSo
inzenierkomunikaciju tuvuma <1.5m. Skatit. planus ar tiklu izvietojumu;

- Sauras ielas - izraktas grunts aizveSana uz krautni. Vietu nosaka
Blvuznéméjs apsekojot objektu daba un izstradajot Darbu veikSanas
projektu;

- bivgravja sienu stiprinasana ar vairogiem;

- augstuma atzimju niveléSana un izlidzinoSas kartas izveidoSana
caurulvadam no vietéjas vai pievestas grunts (ja blvgravi nepiecieSama
grunts nomaina, tad grunts un ar tas nomainu saistitas izmaksas tiks
paredzétas atseviski);

- caurulvada cena, caurulvada piegades un uzglabasanas izmaksas, ka ari
montaza atbilstosi raZotaju instrukcijam;
- Sauras ielas — grunts pieveSana caurules apbérsanai;

- samontétas caurules apbérSana ar viet€jo vai pievesto grunti, veicot
blivéSanu pa kartam lidz 95% péc Proktora lidz ielas seguma apaksgjai
atzimei (ja blivgravi nepiecieSama grunts nomaina, tad grunts un ar tas
nomainu saistitas izmaksas tiks paredzétas atseviski);

- nepiecieSamo parbauzu veiksana, t.sk.:

- hidrauliska spiediena parbaude un dezinfekcija Udensvadam;
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- caurulvada skaloSana, bezspiediena caurulvadu tdens parbaude
sadzives kanalizacijas caurulvadiem.

- Izpildraséjumu izstradasana.

- liekas grunts (péc caurulvadu un apkalpes aku izbdves) aizveSana uz
glabasanas vietu.

Veicot ar beztransejas metodi izblivéjamo caurulvadu posmu izcenoSanu,
Blvuznémé&jam ir jaieverteé visas ar minétajiem darbiem saistitas izmaksas, t.sk.:

- nepiecieSamo tehnologisko bedru izveidoSana un to malu stiprinasana,
bedru aizbérSana un seguma atjaunosana bedru vietas;

- bedru izveidé izraktas grunts transports/novietoSana nodroSinot tas
nesajaukSanos ar apkart esoSo segumu virséjo kartu;

- nepiecieSamo Surfu vietu izveide, kur tos nepiecieSams veikt, lai Skérsotu
esosSas inzenierkomunikacijas;

- jebkadu citu papildus izpétes/sagatavoSanas darbu veikSana, kas
nepiecieSami, lai nodroSinatu konkréta caurulvada posma izbivi ar
beztransejas metodi;

- caurulvada cena, caurulvada piegades un uzglabasanas izmaksas, ka ari
izbiive atbilstosi razotaju instrukcijam.
Gadijuma, ja pielietojot beztransejas tehnologiju tiek bojata kada
inzenierkomunikacija, kas atrodas dziluma, kurs neatbilst projekta noraditajam — tas
ir Blvuznémeéja risks un visi radusies izdevumi ir jasedz no saviem lidzekliem.

3.4. Raksanas darbi cietos ieZos vai nestabilas gruntis

Papildus p. 3.3. -vietas, kur bivgravis caurulvada izbiives vietas sastav no ieziem
(piem. dolomits, slapj$ mals vai kidrainas gruntis,), kuri nav pieméroti caurulvada
apbérsanai ir javeic to nomaina ar vidéji rupju smilti.
Blvuznéméjam ir jaizceno visi pasakumi kas saistiti ar blvgravja izveidi cietajos iezos
(tehnologija ir bavuzpéméja kompetence). T.sk.:

- izraktas vai izlauztas grunts aizveSana uz vietu noraditu glabasanas vietu.;

- vidgji rupjas smilts atveSana blvgravja aizbérSanai nepiecieSamaja

daudzuma;
- caurulvada pamatnes izveide.
- utt

3.5. Apkalpes akas

Veicamo darbu saraksta ir noradits, kadas apkalpes akas (tudensvads, spiedvads un
sadzives kanalizacija) un kada dziluma ir jaiegulda. Dzilums dots metros no zemes
virsmas lidz akas apaksai (nejaukt ar garenprofilos noradito).

Blvuznéme&jam ir jaieverté visas ar minétajiem darbiem saistitas izmaksas, t.sk.:
- materialu iegade un piegade buvlaukuma;

- materialu montaza;
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- niveléSana un teknes izveide kanalizacijas dz. betona akam;
- caurulvada balsta betonéSana tdensvada akas;
- caurulu pievienojumi;
- hermétiskuma u.c. parbauzu veikSana atbilstoSi Blvdarbu tehniskajas
specifikacijas ieklautajam aprakstam.
Raksanas darbi un aizbérsanas darbi jaieverté p.3.3.

Tapat veicamo darbu saraksta ir noradits aku vaku skaits un noradits kada seguma
veicama ta izbuve saskana ar tipveida risinajumu.

3.6. Aizbidni, noslegventili
Blvuznéméjam jaizceno visi ar uzstadamo noslégarmaturu saistitie izdevumi t.sk.:
- iegade, piegade bavlaukuma un montaza saskana ar razotaja
instrukcijam;
- visi nepiecieSamie savienojoSie elementi un paligmateriali, skriives un
uzgriezni, blives, paplaksni u.c.;
- visi nepiecieSamie balsti un stiprinajumi akas vai pazemes.

3.7. Esoso inzenierkomunikaciju Skérsojumi

Skérsojuma vietds ar eso$ajam inZenierkomunikacijam Blvuznéméjam ir jaieverts
visi nepiecieSamie drosibas pasakumi lai novérstu to iespg&jamo bojajumu, t.sk.:
- nepiecieSamo parstavju pieaicinasana un komunikacijas atraSanas vietas
noteikSana;
- ja nepiecieSams, javeic esoSo komunikaciju atSurfésana;
- atraksana ar rokam un nostiprinasana (iekarsana) bavgravi,
- ja nepiecieSams, kabeli jaievieto délu kasté un janostiprina blivgravi;

- bivgravja aizbérSana minétaja vieta javeic ar rokam un blietéSana t3, lai
nesabojatu (neieliektu) esoSo inzenierkomunikaciju.
EsosSo inzenierkomunikaciju bojajumi, saistiti ar blvdarbiem, neatkarigi no t3, vai
komunikacija ir vai nav paradita projekta dokumentacija, blivuznémé&jam ir janovéers
par saviem lidzekliem atbilstosi ekspluat€josas organizacijas prasibam.

3.8. Esoso tiklu un aku demontaza

Blivuznémeé&jam jaieverte visi izdevumi, kas saistiti ar noradita apjoma esoso tiklu un
aku demontazu, demontéto elementu transportu un utilizaciju. Demontétie elementi
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jautilizé vai - saskana ar Inzeniera noradijumu - janogada pasvaldibas komunala
dienesta noliktava.

Ja noradits, ka esosos tiklus vai akas paredzéts likvidét tos aizpildot ar tam paredzétu
materialu, Blivuznéméjam jaieverte visi izdevumi, kas saistiti ar S| materiala iegadi,
piegadi buvlaukuma un ta iestradi.

3.9. Pieslegumi esosam komunikacijam
Buvuznémé&jam jaieverte visi izdevumi, kas saistiti ar noradita daudzuma pieslégumu
izblvi pie esoSam inzenierkomunikacijam, t.sk.:
- nepiecieSamo parstavju pieaicinasana un komunikacijas atrasanas vietas
noteikSana;
- javeic esoSas komunikacijas atSurfésana;
- plismas nepartrauktibas vai pagaidu pakalpojumu nodrosinasanu;

- piesleguma mezgla izblve saskana ar tehniskaja projekta paredzéto
detaliz€jumu;

- bivgravja aizbérSana minétaja vieta javeic ar rokam un blietéSana t3, lai
nesabojatu (neieliektu) esoSo un jauno inZzenierkomunikaciju.

4, Dienas darbi

Dienas darbu likmes tiks piemérotas darbu veikSanai, ja radisies izmainas vai
papildinajumi pasttijuma, tikai ar Inzeniera rakstisku noradijumu.

Dienas darba apmaksas saraksta ietverta mehanismu izmantosanas likmés jaietver
visas ekspluatacijas un uzturéSanas izmaksas, pieméram, degviela, ella, smérvielas,
rezerves dalas, utt., operatoru/vaditaju izmaksas, ieskaitot virsstundas un cela
izdevumus, kopa ar uzraudzibu, pieskaitamiem izdevumiem un pelnu.

Likmés pildmateraliem un betonam jaieklauj visas mehanismu un darbaspéka
izmantoSanas un citas So materialu ieguldiSanas un blietéSanas izmaksas galigaja
stavokli lidz paredzétajam limenim, kopa ar pieskaitamiem izdevumiem un pelnu.

Dienas darba apmaksa tiks piemérota tikai laikam, kura veikts razigs darbs.

Dienas darbu tabula Pretendentam ir obligati jaizceno nemainot ieprieks Piedavajuma
noraditos izcenojumus.
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